UMOWA NR : WE.272.1.2025
zawarta dnia 3 czerwca 2025 r. w Chojnicach pomigdzy:

Gming Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

NIP 55519 29 639

reprezentowang przez

Burmistrza Miasta Chojnice — Arseniusza Finster

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Chojnice — Wioletty Szreder
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

Marbruk M. Kwiatkowski Sp.k., ul. Dluga 1, 89-606 Charzykowy
reprezentowany przez Marcin Kwiatkowski - komplementariusz,

zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
postepowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na wykonanie zadania pn.. REMONT I
DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI 1 CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODEOG SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH”

- ETAP II, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegajacy na
wykonaniu robét budowlanych w zadaniu pod nazwa REMONT 1 DOCIEPLENIE
ELEWACIJI, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA
OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH” - ETAP IL

2. Szczegélowy zakres rob6t opisany zostat w SWZ oraz w jej zalacznikach,
w szezegolnosci w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w SWZ oraz szczegblowym opisem przedmiotu zaméwienia zawartym
w projekcie budowlanym, inwentaryzacji, obmiarze wykonanych prac oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajacemu
w terminie wskazanym w § 2 ust. 2.

4. Wszystkie dokumenty skladajace si¢ na umowg wzajemnie si¢ uzupelniaja i okreslaja tacznie
obowiazki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z nich obowigzku
Wykonawey przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go zrealizowac.



10.

11.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonawca postgpi wedlug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma nadto obowigzek
wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, ktére sg konieczne do wykonania
z punktu widzenia wymogow prawa oraz celu ktéremu majg shuzy¢, aktualnych zasad wiedzy
oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw nawet jesli nie zostaly wprost wskazane
w SWZ lub umowie.

Wykonawca na whasny koszt i wlasnym staraniem winien zorganizowa¢ na terenie budowy
zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji przedmiotu
umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Niezbedne dla organizacji placu budowy oraz realizacji Przedmiotu umowy media (np. woda,
przylacze energetyczne) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na swdj koszt.
Wykonawca zapewnia wszelkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy we wlasnym zakresie i na swéj koszt. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i obowigzujgcymi normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

Wykonawca wykona przedmiot umowy stosujac wyroby budowlane wiasne (zakupione przez
siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania
w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uzyte
do wykonania przedmiotu umowy materialy, nie moga obniza¢ wartosci uzytkowej
i jakosciowej wykonanych elementéw umowy, ani ujemnie wplywaé na wytrzymatosé,
funkcjonalnos¢ i bezpieczenstwo przedmiotu umowy.

Przed wbudowaniem materialow/wyrobéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
opracowac 1 przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wnioskow materialowych.

Transport wszelkich materialéw oraz urzadzen na miejsce realizacji robot i ich eksploatacja
obcigzajag Wykonawcg.

Lokalizacja budowy: Szkola Podstawowa Nr 1 w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 21/23.

Termin wykonania zamoéwienia
§2 |

Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ od dnia zawarcia
umowy.

Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy i zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego calosci zadania nastgpi nie pézniej niz w terminie 8 miesiecy od zawarcia umowy
tj. do dnia 3 lutego 2026 r. Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin dokonania
zgloszenia do odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 umowy i bedzie uznany za
zachowany o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego.
Terminy wykonania poszczegélnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo
-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, w terminie 10 dni roboczych od zawarcia
niniejszej umowy, i w tym terminie przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce harmonogramu lub zglosi do
niego zastrzezenia, lub odmoéwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego
akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskazaé co nalezy poprawié¢, zas Wykonawca



zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od
dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W _terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
nalezy réwniez ztozy¢ Zamawiajagcemu szczegétowy kosztorys ofertowy.

W harmonogramie rzeczowo — finansowym nalezy uwzgledni¢ dwa etapy realizacji zadania.
W pierwszym etapie powinny byé zawarte roboty budowlane wewngtrz obiektu opiewajgce na
kwote stanowiacg minimum 60 % wartosci zadania i zakonczy¢ si¢ do 30 wrze$nia 2025 r.
Harmonogram moze byé uszczegdtawiany - bez zmiany ostatecznego terminu zakonczenia
robét, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Harmonogram winien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét. Przy aktualizacji harmonogramu nalezy
uwzglednié réwniez ewentualne zmiany w kolejnosci wykonywania robét. Zmiana, o ktorej
mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca kazdorazowo przy zmianie
harmonogramu winien uzyska¢ akceptacj¢ ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
zazada¢ od Wykonawcy pisemnego wyjasnienia koniecznosci aktualizacji harmonogramu.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce lub zglosi zastrzezenia do
przekazanego harmonogramu, lub odméwi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub
odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy jest zobowigzany wskaza¢ co nalezy poprawi€, zas
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglgdnienia uwag Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. Po podpisaniu aktualizacji
harmonogramu przez strony kontraktu, dokument wchodzi w Zycie.

Obowiazki stron
§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot oraz dokumentacji projektowej
w terminie 10 dni od zawarcia umowy;

2)  Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w przypadku takiej
koniecznosci;

3)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4)  Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, SWZ,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, oferta wykonawcy,
obowiazujacymi warunkami wykonania i odbiorow rob6t budowlanych, normami
panstwowymi i branzowymi, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, wymogami
Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi
przepisami obowigzujgcymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2)  Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie 10 dni od zawarcia umowy;

3)  Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

4)  Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnien, w razie
zaistnienia takiej koniecznosci, a takze wprowadzenie oznakowania na czas realizacji
zadania;

5)  Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposazenie
w urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie



6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

w czasie trwania przedmiotu umowy (w tym ponoszenie ewentualnych kosztéw zuzycia

mediow);

Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity t.j. Dz. U.

z 2024 r. poz. 418), okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z obowiazujacg norma lub aprobata techniczna

kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji;

Przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych 2z nastgpujacych ustaw (jako

wytwarzajacy odpady):

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54
ze zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz., jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od

Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa

i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych s3g przewidziane;

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwigzanych z przygotowaniem placu budowy wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz dostgpu do miejsca robot;

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dokona wszelkich czynnosci

zwigzanych z regulacjg istniejgcych urzadzen w szczegélnosci: pieca centralnego

ogrzewania itp.;

Wilaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. mezqune do realizacji budowy Wykonawca

uzyska we wlasnym zakresie i réwniez poniesie koszty z tym zwigzane;

Materialy rozbiérkowe przeznaczone do utylizacji, nalezy unieszkodliwi¢ przez podmiot

posiadajacy odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze koncowym kart¢ przekazania

danego odpadu. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

Nalezy zapewni¢ codzienne dojscie i1 dojazd do przyleglych nieruchomosci i instytucji

oraz informowaé¢ o biezacych zamierzeniach i moggcych wystgpi¢ utrudnieniach

mieszkancéw 1 interesantow podmiotow zlokalizowanych przy terenie objetym

inwestycja i sgsiadujgcym z inwestycja. Jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy przewidzie¢

objazdy i1 dojazdy tymczasowe. Nalezy umozliwi¢ dojazd, przejazd dla karetek

pogotowia ratunkowego oraz stuzb komunalnych;

Zapewnienie mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych z poszczegélnych posesji

zlokalizowanych przy terenie rob6t w uzgodnieniu z wiascicielami i odbiorcg;

Powiadomienie gestorow sieci o terminie wykonywania prac przed przystgpieniem do

wykonywania robét;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie bezpieczeristwa wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowys; >



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezgsliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikOw oraz

protokoléw badarn, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej

Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdét i w bezposrednim

otoczeniu objetym odzialywaniem wykonywanych robét przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie

i porzadku;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez

terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania

na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac urzadzen, obiektow;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw

niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie

trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do

ich usunigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody

Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez

Zamawiajacego;

Posiadanie dokumentéw ubezpieczeniowych, waznych nie pozniej niz od daty zawarcia

umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujacych:

a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnoéci  spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikoéw Wykonawcy,

b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0s6b trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy

z polisa na sume ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci kontraktu (wynagrodzenia
brutto). Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie ww.
dokumentéw ubezpieczeniowych (w tym OWU) wraz z dowodem uiszczenia skiadki lub
jej pierwszej raty. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa
powyzej, przed zakonczeniem okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia,
ktérej termin waznosci bedzie obejmowal okres obowigzywania Umowy i do
przedstawienia Zamawiajagcemu kopii dokumentu potwierdzajacego odnowienie
ubezpieczenia wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia
skladki lub jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia umowy
ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej;



30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

Informowanie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robot;
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego
o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauwazonych po jej otrzymaniu
oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robot, a ktorych nie mozna bylo ujawnié na
etapie prowadzonego post¢powania o zaméwienie publiczne;
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych;
Zgloszenie wykonanych rob6t do odbioru koncowego wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na oceng prawidlowego wykonania robot wg aktualnych przepisoéw prawa
budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materialéw, aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materialow uzytych do
realizacji robot, itp.) oraz na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, opracuje i przedlozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty i opracowania, niezbedne do zawiadomienia PINB
o zakonczeniu robét budowlanych;
Aktualizacja wszelkich uzgodnien wygasajacych w trakcie trwania umowy;
W razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowié¢ zabytki
w rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
- postgpowac zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzyma¢ roboty w niezbednym
zakresie i zabezpieczy¢ znalezisko, informujac o znalezisku wlasciwego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkow oraz Zamawiajgcego;
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktoérych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;
Rodzaje czynno$ci niezbgdnych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktorych
zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawcg o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
- roboty ogélnobudowlane wskazane w STWiOR;
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od przystgpienia do realizacji umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawieraé¢ imiona i nazwiska zatrudnionych
osob, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prac¢ oraz rodzaj umowy o prac¢ dla kazdej wskazanej osoby.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu;
W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zadania:
a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o pracge wykonujacych czynnosci wskazane powyzej, w terminie
3 dni roboczych od otrzymania wezwania,
b) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania,



¢) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, po§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw
o prace i kopii aneksow do tych uméw,

d) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

e) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 14 dni roboczych od
otrzymania wezwania, za$wiadczen wilaciwego oddziatu ZUS potwierdzajacych
oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imig¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika.

40) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 37 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zaplaty przez Wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 8 umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelniania przez wykonawce lub podwykonawece wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych
wskazane w pkt 37 czynnosci;

41) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcg lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcj¢ Pracy;

42) Wykonawca w trakcie prowadzonych rob6t winien na biezagco wykonywac dokumentacje
fotograficzng poszczegdlnych elementéw robot, a szczegdlnie tych ulegajacych zakryciu,

43) Nadzér prac wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
i koordynacja tych prac.

Porozumiewanie si¢ stron
§4

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia.
Zmiana ktorejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy podejmie decyzje¢ w zakresie takiej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sg Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robét Maciej Pestka



8. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonawstwem przedmiotu umowy
odbywa¢ si¢ bedzie w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za dowodem
dorgczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, badZ droga elektroniczng:

1) adres Zamawiajgcego:
Urzad Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
e mail: oswiata@miastochojnice.pl
2) adres Wykonawcy (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
Marbruk M.Kwiatkowski Sp.k.
ul. Dhuga 1
89-606 Charzykowy
e mail: biuro@marbruk.pl
9. W przypadku zmiany adresu kazda ze stron ma obowigzek bezzwlocznie pisemnie

poinformowa¢ druga strong o tym fakcie.

10. W przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu,
wszelka korespondencja zwigzana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres
dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie dorgczong.

11. Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci umowy.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci :

OGOLEM:

BRUTTO: 3 572 419,63 zlotych

(slownie zlotych: Trzy miliony pigéset siedemdziesigt dwa tysigce czterysta dziewietnascie
63/100)

VAT 668 013,43 zlotych/ 23%

NETTO: 2 904 406,20 ztotych

(stownie ztotych Dwa miliony dziewigéset cztery tysigce czterysta sze$¢ zi 20/100)

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie w nastepujacych terminach:

- w roku 2025 do kwoty 2.000.000,00 zt brutto (faktura wystawiona w terminie do:
10.12.2025r.)

- wroku 2026 pozostata kwota.

Powyzsze kwoty moga ulec zmianie w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu
Przedmiotu Umowy np. zwigzane z urzgdzeniem terenu budowy i jego likwidacjg po
zakonczeniu robodt, doprowadzeniem niezbednych mediow oraz koszty ich dostawy,
zapewnieniem warunkow bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstale w trakcie
wykonywania robot, wywozem i utylizacjg materialéw z rozbiérki nienadajgcych sie do
powtornego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem zamoéwienia zgodnie
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z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznal si¢ z dokumentacjg opisujaca Przedmiot Umowy i zweryfikowal jej kompletnosc,
dokladno$é i wystarczalnoéé dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnosé, doktadnos¢ 1 wystarczalnosc.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oéwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur
VAT Numer NIP Wykonawcy 555 208 37 36

Wynagrodzenie z tytulu realizacji umowy platne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub
zatrzyman dokonanych przez Zamawiajgcego, przewidzianych Umowa lub przepisami prawa
- w ciagu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur
i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaplaty wszystkich istniejacych naleznosci wobec
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywalo si¢ na podstawie faktur czgsciowych oraz
faktury konicowej. Podstawa wystawienia faktur czgsciowych jest wykonanie czgsci Przedmiotu
Umowy, potwierdzone protokotami odbioru czgsciowego. Podstawg wystawienia faktury
koficowej jest wykonanie Przedmiotu umowy w catosci, potwierdzone protokolem odbioru
koncowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, nie czgsciej
jednak niz jeden raz na dwa miesiagce w oparciu o protokoly odbioru robot czesciowych,
okreslajace wykonanie poszczegélnych etapéw robot, potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego kazdej branzy i pisemnego potwierdzenia, iz dokonano zaplaty wszystkich
istniejacych naleznoéci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Wartos¢
wynagrodzenia wykonawcy w okresie rozliczeniowym wynosi¢ bedzie nie wigcej niz 40%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. Wartos¢ i zakres prac objetych
fakturowaniem musi by¢ zgodna z zatwierdzonym harmonogramem.

Nalezno$é za wykonane roboty do dnia odbioru koficowego nie moze przekroczy¢ 60% wartosci
umownej. Faktura koficowa w wysokosci co najmniej 40% naleznosci umownej moze by¢
wystawiona po pozytywnym odbiorze koricowym budowy oraz po przedstawieniu dowodéw
potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowigzan wobec Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego podpisuje ze strony Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powolana przez kierownika Zamawiajgcego.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg w fakturze VAT rachunek
bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionych faktur wraz z zatwierdzonymi protokotami odbioru robét oraz po przedstawieniu
dowodéw potwierdzajacych zaplate wszystkich zobowigzan wobec Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

Za date zaplaty uznaje si¢ date zlozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego.
Termin platnoéci kazdej faktury wynosi do 14 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotami odbioru, podpisanymi przez obie strony,
czesciowymi lub koficowym i pisemnymi potwierdzeniami, iz dokonano zaplaty wszystkich
istniejacych naleznosci wobec Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Strony postanawiaja, iz przywotanymi powyzej pisemnymi potwierdzeniami zaplaty naleznosci
wobec  Podwykonawcéw  lub  dalszych ~ Podwykonawcow  bedg  o$wiadczenia
Podwykonawcow/dalszych ~ Podwykonawcéw, iz mnalezne im z tytulu  uméw
o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostalo zaplacone w calosci.
O$wiadczenie w swej tresci winno zawieraé wymienienie faktur stanowigcych podstawg zaplaty
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oraz termin dokonania ich zaplaty. Do o$wiadczenia nalezy dolaczy¢ kserokopie faktur
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow stanowigcych przedmiot o$wiadczenia.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich kompletnych pisemnych
potwierdzen, o ktorych mowa w ust. 7 i 10, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Rozliczenie i zaplata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie okreslonej w ust. 1 umowy,
nastapi na podstawie faktury wystawionej na:

Gming Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-19-29-639

odbiorca: Urzad Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 555-10-02-262.

Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe za
opOznienie.

Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawce stosowaé bedzie mechanizm podzielonej platnosci (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu bgdzie wynikalo obowigzujacych przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w fakturze rachunek bankowy nalezgcy do niego, ktory jest
objety mechanizmem podzielonej platnosci (split payment) — zostal dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej platnosci
bedzie wynikato obowigzujgcych przepisow prawa.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem platnosci wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy, o ktérym mowa w ust. 10 i ust. 17 nie bedzie widnial w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia si¢ tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu w platnosci wynagrodzenia.

Umowa realizowana bedzie przez Urzad Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89- 600
Chojnice.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbgdne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
si¢ do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu
Umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien zlozenia oferty.
Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji robot, wykonal wizje
lokalng oraz niezbgdne pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty,
czynnosci, materialy i rozwiazania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej,
a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlane;,
zostaly przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowe;j
i zostaly ujete w cenie ofertowej, wskazanej w ust. 1 powyzej.

W momencie wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustandaryzowanych przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako System), Wykonawca po wystawieniu faktury
w Systemie niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu na adres jego siedziby badZ na adres e-mail
- faktury(@miastochojnice.pl wizualizacjg tej faktury, ktéra bedzie zawierala kod umozliwiajacy
dostep do tej faktury w Systemie. Dotychczasowe zalaczniki do faktury Wykonawca bedzie
zobowigzany zalaczy¢ do wizualizacji faktury.

Odbiory
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu P 5

N



2) Odbiory czgsciowe

3) Odbiory techniczne

4) Odbior koficowy po wykonaniu robot

Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i czgsciowe dokonywane bedg przez

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioru,

o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Protokoly odbioru czesciowego nie stanowig skwitowania przez Zamawiajacego tej czgsci

prac, lecz umozliwiaja jedynie rozliczanie czgsciowe umowy i wystawianie faktur

cze$ciowych. Wykonane czy tez zafakturowane prace bedg podlegaly weryfikacji i ocenie pod
wzgledem jakoéci oraz prawidlowego i zgodnego z umowa wykonania w toku odbioréw
technicznych oraz odbioru koficowego przedmiotu umowy. Dopiero w toku odbioru
koficowego przedmiotu umowy nastgpuje rozliczenie przedmiotu umowy i skwitowanie

Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory techniczne (branzowe) dokonywane beda przez uzytkownika/zarzadeg przed odbiorem

koficowym. Wykonawca zglosi uzytkownikom/zarzadcy gotowo$¢ do odbioru technicznego

bezposrednio.

Protokoly odbioru technicznego (branzowego) nie stanowig skwitowania przez Zamawiajacego

tej czesci prac. Stanowig potwierdzenie weryfikacji przez uzytkownikow/zarzadcg jakosci oraz

prawidlowego i zgodnego z umowa wykonania robét. Protokoly odbioru technicznego

(branzowego) stanowig element dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego, w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy (oryginaly),

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Szczegbdlowe specyfikacje techniczne,

4) Recepty i ustalenia technologiczne,

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych,

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalgczonych dokumentéw odbioru,

8) Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

9) Wymagane dokumenty, protokoly, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

10) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

11) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane materialy budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot/budowy w 2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

12) W/w ujete w pkt 1 — 11 nalezy wykona¢ takze w wersji elektronicznej.

Zamawiajagcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru korncowego, pod

warunkiem zlozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowié
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Strony ponowig czynnosci odbioru koncowego po ponownym zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego. Odpowiednie zastosowanie majg ust. 9 i ust. 10.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
pomimo zgloszenia robdt do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgloszenia
przez Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robot
budowlanych, to Zamawiajagcy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy
Wykonawcy. Woéwczas Wykonawca pozostaje w opoOzZnieniu ze spelnieniem zobowiazania
wynikajgcego z umowy od dnia uptywu terminu do zgloszenia do odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych umowag wraz z uporzadkowaniem terenu lacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzona przez kierownika
budowy/robét i potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a przez strony umowy
stwierdzong poprzez ustalenie tresci protokotu odbioru koficowego i jego podpisanie.

Odbiér po okresie rekojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji.

Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§7
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowe;j
brutto), o ktorym mowa w §5 ust. 1, tj. 107 172,59 zt (slownie zlotych Sto siedem tysiecy sto
siedemdziesigt dwa 59/100 ) w formie GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA
KONTRAKTU I USUNIECIA WAD I USTEREK Nr D35/1353/2025/00858/00.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji
ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunig¢cie wad.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie nicodwolalne i bezwarunkowe
zobowigzanie jej wystawcy wobec Zamawiajacego do zaplaty - na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego - wszelkich kwot, jakimi wyrazaé si¢ beda roszczenia kierowane przez
Zamawiajacego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub w zwigzku z jej zawarciem lub
wykonywaniem, do lgcznej wysokosci kwoty zabezpieczenia. Wylgcznym beneficjentem
zabezpieczenia bgdzie Zamawiajgcy. Suma zabezpieczenia zostanie wyplacona na pierwsze,
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pisemne zadanie zaplaty Zamawiajgcego, dobrowolnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci
przedstawiania przez Zamawiajacego dowodow, po wystapieniu z zadaniem stwierdzajacym, iz
Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzanie umowne, w tym
zobowigzania z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, wniesione w formie innej niz pieni¢zna, nie moze zawiera¢ zapisow o koniecznosci
skladania zadania wyplaty naleznosci za posrednictwem banku prowadzacego rachunek
Zamawiajacego i konieczno$ci potwierdzania przez ten bank lub inny podmiot podpiséw
zlozonych na zadaniu wyplaty jako nalezacych do osob uprawnionych do zaciggania
zobowiazan majatkowych w imieniu Zamawiajgcego.

Zadna zmiana, uzupelnienie lub inne modyfikacje Umowy, ktére maja by¢ wykonane
w ramach Umowy lub jakichkolwiek dokumentéw Umowy, ktére moga zosta¢ dokonane
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalniaja gwaranta z odpowiedzialnosci prawnej
w ramach udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy nie ma
obowigzku powiadamia gwaranta o takich zmianach, uzupetnieniach lub modyfikacjach.

Okres waznosci dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie nie moze by¢ krétszy niz ujety
w umowie termin wykonania $wiadczenia wykonawcy powigkszony o termin zwrotu, o ktorym
mowa W ust. 2, z zastrzezeniem, ze z dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie powinno
wynikaé, ze Zamawiajacy uprawiony jest ztozy¢ wniosek o wplate kwoty objetej
zabezpieczeniem w ciggu min. 3 dni i max. 10 dni roboczych od dnia utraty waznosci
dokumentu. W przypadku braku mozliwosci zawarcia zapisu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim okres waznosci dokumentu potwierdzajacego zabezpieczenie musi zostaé
wydhuzony o termin min. 3 dni roboczych, nie diuzej jednak niz 10 dni roboczych. Whniosek
o wyplate kwoty objetej zabezpieczeniem ekspediowane do Gwaranta listem poleconym,
nadanym najp6zniej w ostatnim dniu, bedzie uwazane za zlozone w terminie, niezaleznie od
tego, kiedy dotrze do Gwaranta.

Zaptata naleznosci wynikajgcych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyplate kwoty objetej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.
Dokument gwarancji/porgczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego podpisaniem
przez gwaranta/porgczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac
thumaczenie przysiggle na jgzyk polski.

Dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia winny zawiera¢ klauzulg, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu,
spory bedg rozstrzygane przez polski sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania $wiadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnies¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania
$wiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robot.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 12 bedzie podstawa do odmowy podpisania
aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

Kary umowne
§8

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w zakonczeniu caloéci robot skladajgcych sig na Przedmiot umowy — w wysokosci
0,025% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzienh zwloki
(termin zakonczenia robét okreslono w §2 ust.2 niniejszej umowy) do dnia realizacji
wlacznie,



2) zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
— w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego
na ich usunigcie do dnia realizacji wlacznie,

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi
— wwysoko$ci 0,025% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad do dnia realizacji wigcznie,

4) zwloki w przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego — w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki
liczonego od dnia nastgpnego po uplywie terminu na przejecie terenu budowy do dnia
realizacji wigcznie,

5) zwloki w przedlozeniu do zatwierdzenia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wiacznie,

6) zwloki w przedlozeniu Zamawiajagcemu szczegélowego kosztorysu ofertowego
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki do dnia realizacji wlgcznie,

7) odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

8) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey za kazdy przypadek braku zaplaty,

9) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowej zaplaty wynagrodzenia) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki odrebnie dla kazdej z tych uméw do dnia realizacji wlacznie,

10) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy
przypadek,

11) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.500 zt za kazdy przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.1 za kazdy przypadek,

13) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa § 10 ust. 32 umowy w wysokosci 10% wartosci brutto
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy przypadek braku zaplaty,

14) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy =z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa § 10 ust. 32 umowy w wysokosci 0,1% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszlo do
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia) za kazdy rozpoczgty dzien zwloki odrebnie dla
kazdej z tych umow do dnia realizacji wigcznie,

15) zwloki w przedlozeniu Zamawiajgcemu wykazu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 38,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do dnia realizacji wiacznie,

16) niedopelnienia wymogu zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow wykonujacych robote budowlang na podstawie umowy o prace

(
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w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, odrgbnie za kazda osobg w stosunku
do ktérej nie dopelniono wymogu,

17) stwierdzenia, ze wykazane w zalaczeniu do oferty osoby nie posiadajg wymaganych
uprawnien budowlanych w wysokosci 0,4% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy przypadek,

18) niedostarczenia Zamawiajacemu kopii umowy ubezpieczeniowej (polisy) OC w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 29 w wysokoéci 500 zi za kazdy rozpoczgty dzien
niedostarczenia do dnia dostarczenia wigcznie,

19) kazdej nieusprawiedliwionej personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiajgcego
— w wysokosci 500 zt za nieobecno$¢ osoby z personelu Wykonawcy odrgbnie za kazda
osobe, nieobecnosci na spotkaniu organizowanym przez Zamawiajgcego

20) niewykonania przedmiotu umowy, cho¢by co do czgéci w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust.1.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5

ust. 1.

Faczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 75% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania

informacji o ich wysokosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych naliczonych przez Zamawiajacego bez wezesniejszego wzywania Wykonawcey do

ich zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot niewykonanych

lub usuniecia wad rob6t wykonanych wadliwie.

W celu unikniecia watpliwosci, strony zgodnie ustalaja, ze przy dochodzeniu kar umownych

Zamawiajacy nie ma obowigzku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokosci.

. Rozwigzanie umowy, badZ odstgpienie od niej pozostaje bez wplywu na obowiazek zaplaty

naleznych Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowar, jak réwniez innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§9

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) stwierdzenia, ze wykazane z zalaczniku do oferty osoby nie posiadaja wymaganych
uprawnien budowlanych,

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo w ciaggu 15 dni od podpisania umowy nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo
przerwal realizacj¢ przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania tego wezwania
nadal nie podejmuje prac zwigzanych z realizacjg umowy,



4) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakonczenie calosci przedmiotu umowy opOzZnia sie
w stosunku do harmonogramu robé6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wigcej niz
10 dni roboczych,

5) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu robét
o wigcej niz 10 dni z powodu nierozstrzygnietego sporu pomiedzy Wrykonawcea
a Zamawiajacym,

6) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
W sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

7) gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

8) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacjg projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztukg budowlang,

e) wskazéwkami lub zaleceniami Zamawiajgcego albo 0sob dzialajacych w jego imieniu,
do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uplyw tego terminu,

9) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 26 umowy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

10) gdy Wykonawca zaprzestal zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace
w zakresie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 37 umowy,

11) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawc¢ majatku na rzecz wierzycieli, wszczgcia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty plynnosci finansowe;
Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalnoscig lub niewyplacalnosci Wykonawcy,

12) gdy zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 pzp,

13) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 pzp,

14) gdy Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot czesciowego
i/lub koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robét,

2) nie wywigzuje si¢ z obowiagzku zaplaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawcg musi byé poprzedzone pisemnym wezwaniem

Zamawiajagcego do wykonania obowigzku, ktory nie jest wykonywany i wyznaczeniem

Zamawiajagcemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krétszego niz 21 dni od

otrzymania wezwania. Termin wykonania obowigzku moze by¢ inny - ustalony za

porozumieniem Stron na pismie pod rygorem niewaznosci. Dopiero po uplywie wyznaczonego
terminu Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy.

Odstapienie od umowy z powoddéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu,

powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach

—
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uprawniajacych do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy badz od uplywu terminu

wyznaczonego w wezwaniu.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemne;

z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem

o$wiadczenia czesci $wiadczen stron.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy, wedlug stanu zaawansowania robot na dzien

doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przysluguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnief

do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegélnosci

art. 6351636 k.c.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawcea, po dorgezeniu mu

oéwiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

zabezpieczy plac budowy, a nastgpnie opusci rejony prac.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokoél inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy (a w przypadku jego braku lub konkretnej pozycji
rob6t w oparciu o kosztorys sporzadzony przy zastosowaniu narzutdw i stawek
roboczogodziny, ceny materialéw wraz z kosztami zakupu oraz sprzgtu wg stawek
zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku wg cennikow
Sekocenbud za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka
robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni
kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu), protokél inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn okreslonych w § 9 ust. 1
pkt 1 i ust. 2, Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, uporzadkuje teren budowy oraz usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materialy, sprzet i urzadzenia
dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej. Ryzyko
pozostawienia materialow, sprzgtu i urzadzen obcigza wykonawce.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 10

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢

przedmiotu umowy wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie

z umowa Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego

terminu Zamawiajacy, w terminie 30 dni, moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nie wplywa na mozliwos¢ dochodzenia przewidzianych

w umowie kar umownych.



Umowy o podwykonawstwo
§10

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robét podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymaganh okreslonych w  specyfikacji ~warunkéw zamowienia

w szczego6lnoscei:

a) zakresu powierzanych podwykonawcy robét budowlanych;

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wpykonawce nie bedzie wywolywal skutku wzgledem
Zamawiajacego;

¢) wysokosci wynagrodzenia i zakresu robot, ktéorych wykonanie stanowi podstawe
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spdjne z trescig
niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca;

d) postanowien spdjnych z umowa w szczegélnosci w zakresie okreséw
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych
oraz innych obowigzkow w stosunku do okreséw wynikajgcych z umowy;

e) postanowien dotyczacych mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego, na jego zadanie,
praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy:

— wilacznie z prawami z gwarancji 1 r¢kojmi (w tym domagania si¢ usunigcia wad
przez podwykonawce w okresie zobowigzan z tytulu gwarancji udzielonej przez
podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytulu
rekojmi wobec Wykonawcy),

— skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawce,

— odebrania robot zrealizowanych przez podwykonawce,

— rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, zrealizowanych
przez podwykonawce,

f) postanowien dotyczacych dochodzenia zaplaty kar umownych przez Wykonawce
wobec podwykonawcy robét,

g) postanowien zakazujgcych podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci,

h) postanowien zakazujgcych podwykonawcy powierzenia wykonania robot budowlanych
1 zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bez uprzedmej
zgody Wykonawcy, :

-
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i) postanowienia dotyczace terminu wykonania robot, spojne z trescia niniejszej umowy,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni,
3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 13, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkow zamoOwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 z.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
po$wiadczong za zgodnos¢é z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz
okreélony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.
Zapisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian — w terminie 10 dni roboczych
liczonych od dnia przedlozenia Zamawiajgcemu tych dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez niego dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalone
w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty
odbioru, ptatnymi w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty dostarczenia faktury przez
Podwykonawcg.
Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ zaplaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy
za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane
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przedmioty odbioru, platnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego
Podwykonawcg.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate¢ podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy podwykonawcg a wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplat¢ podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z umowy pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca o zamowienie, nie moze by¢ tez wigksza od kwot wynagrodzenia za
poszczegolne zakresy robot wynikajgce z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takie;j
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 18, lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego w terminie 30 dni od stwierdzenia wskazanej okolicznosci.
Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszaja praw i obowigzkow zamawiajgcego,
wykonawcy, podwykonawcey i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647!
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ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, w tym w szczegdlnosci w zakresie

wysokosci kar umownych z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

5) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 32.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czgsci przedmiotu umowy

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego

pelng odpowiedzialnos¢ za jego nalezyte wykonanie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje

Wykonawca.

Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinny

by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi ksztaltujacych prawa

i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych

warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy zodpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy iobowiazujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z § 12 ust. 10, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,

w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowiazania

podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie maja

odpowiednie zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

§11
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszelkie prace objgte przedmiotem umowy,
w tym na materialy i urzadzenia na okres dwoch lat. Jezeli na poszczegélne materialy
i urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dluzszy niz dwa lata, okres
gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez
producenta.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Jezeli okres
rekojmi wynikajacy z przepiséw Kodeksu cywilnego jest dluzszy niz okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, okres rekojmi odpowiada woéwczas okresowi rekojmi
wynikajgcemu z przepisow Kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koficowego.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé wraz z dokumentami odbiorowymi, o ktérych mowa
w § 6 karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen, wystawionych przez producenta tych
urzadzen, okreslajace warunki gwarancji i serwisu.
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Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za wszelkie wady/usterki
obiektu/rob6t 1 uzytych materialdéw, w szczegdlnosci zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, lub
techniczna.

W okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca odpowiedzialny jest za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze (tkwigce w przedmiocie umowy w chwili odbioru, tzw. wady ukryte).

W okresie waznos$ci gwarancji Wykonawca obowiagzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie wad/usterek bedzie nastepowaé
poprzez naprawe (w szczegoélnosci poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymiane
(w szczego6lnosci wymiang uzytych wadliwych materialéw na wolne od wad).

Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrotszym mozliwym
terminie uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci ich usunigcia, jednak nie diuzszym niz 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

W przypadku niemoznosci wykonania napraw w terminie, o ktéorym mowa
w ust. 8, z uwagi na mozliwosci techniczne usunigcia wad/usterek, Strony w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci uzgodnig odpowiedni termin naprawy.

W wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie wad i/lub usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek osobie
trzeciej, obcigzajac Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami
1 zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych.

O wystapieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub
drogg elektroniczng podajac rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgloszenie
telefoniczne bedzie kazdorazowo potwierdzone drogg elektroniczng lub listownie
w przypadku braku mozliwosci przestania droga elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktore
nalezy dokonywac zgloszen:

telefon: 52 39 88 388

e-mail:  biuro@marbruk.pl

adres korespondencyjny: Marbruk M. Kwiatkowski Sp.k., ul. Dluga 1, 89-606 Charzykowy
Fakt usunigcia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym
protokole.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi/gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem
okresu rekojmi/gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
w terminie 7 dni liczac od daty wystapienia ponizszych zdarzen o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogloszeniu upadiosci;

4) ogloszeniu likwidacji przedsigbiorstwa;

5) zawieszeniu dzialalnosci przedsiebiorstwa.

Zmiana umowy
§ 12
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w niniejszym paragrafie ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych.



Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona oto wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany

w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bgdgcych podstawg zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia
szczegdlowy sposob wyliczenia okreslajacy wysokosé wynagrodzenia po zmianie,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja

dokonanie proponowanej zmiany.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona

moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiang,

2) wezwaé Stron¢ wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzucié wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawierac
uzasadnienie.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg

spotkania i jego ustalenia.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy  przewiduje =~ mozliwos¢  zmiany  postanowien ~ zawartej — umowy

w nastgpujacych przypadkach:

1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) wystapienia niezinwentaryzowanych urzadzen i zwigzanych z tym kolizji (o ilos¢ dni
niezbedng do usuniecia kolizji),

b) z powodu nieprzewidzianego braku plynnoéci finansowej u Zamawiajgcego
(0 ilo§¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

c) wystapienie sily wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych (o ilos¢ dni wystapienia
wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunigcia skutkéw tego zdarzenia),

d) ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujgcych
brakiem mozliwoéci dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilos¢ dni
niezbednych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ dni
niezbednych do wykonania prac wynikajacych ze zmiany projektu),

e) wystapienia warunkéw pogodowych majacych wplyw na mozliwos¢ prowadzenia
robét budowlanych, w szczegélnosci takich jak: dilugotrwale intensywne opady
trwajace powyzej 5 dni, powo6dz (czas niezbgdny na ustgpienie wody z zalanego
terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczgcia robét), ktére zgodnie z SST
uniemozliwiaja prowadzenie robét (o ilos¢ dni wystgpowania tych warunkéw),

f) wystapienia robot dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania robot
dodatkowych),

g) wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidlowego zakoriczenia zadania, (jak na
przyklad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe/ zgloszenia
w zakresie koniecznych zmian) (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materiatow
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h)

1))

k)

D

projektowych lub niezbednych dokumentéw oraz ilo$¢ dni niezbgednych do wykonania

prac wynikajacych ze zmiany dokumentow),

wystapienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ przeprojektowania rozwigzan

zawartych w dokumentacji projektowej (o ilo$¢ dni niezbednych do naniesienia zmian

w dokumentacji projektowej oraz ilo$§¢ dni niezb¢dnych do wykonania prac

wynikajacych ze zmiany projektu),

wstrzymania robot spowodowanych wykryciem na przyklad przedmiotow

niebezpiecznych, itp. (o ilo$¢ dni wstrzymania robot),

koniecznosci zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,

archeologicznymi, wodnymi itp., w szczego6lnosci:

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu itp.),

— odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

— niewypaldéw i niewybuchow, zagrozenia tapnieciami, wybuchem,

— wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okolicznosci,

(o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy),

wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni

wstrzymania robot),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce

zmiang terminu (o ilo$¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie

przedmiotu umowy),

m) koniecznosci zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci:

— wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajagcego niewynikajagcym
z winy Wykonawcy,

— koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

-~ przestojow lub opéznien zaleznych od Zamawiajgcego,

(o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy

w sposéb nalezyty),

2) W zakresie platnosci i innych (w tym réwniez terminu):

a)

b)

<)

d)
€)

f)
g

h)

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

zmiany kolejnosci wykonania czgsci zamowienia badz rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia,

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

wystapienia robot dodatkowych,

wystgpienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ przeprojektowania rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej,

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci powodujace, ze
niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez, za zgodg projektanta, zmiane sposobu wykonania
poszczegolnych robdét przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosé zastosowania
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

materialéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wplynie
na przyspieszenie terminu zakonczenia robot,

i) Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie terminéw wystawiania faktur czgsciowych w przypadku zmiany
harmonogramu realizacji robét,

i) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zaméwien
publicznych, pod warunkiem zachowania ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jej wartosci,

k) zmiany wysokosci kwot platnych w danym roku realizacji Przedmiotu umowy.

3) W zakresie innych zmian - zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom oraz
podwykonawcéw.
Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
Stosownie do tresci art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy, na zasadach
okreslonych w ust. 11-16 ponizej, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacjq zamOwienia.
Spos6b ustalania zmiany wynagrodzenia — miernikiem zmiany ceny materialow lub kosztow
zwiazanych z realizacja zam6wienia jest kwartalny wskaznik zmian cen produkeji budowlano-
montazowej oglaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o polowg wskaznika wskazanego
w ust. 11 liczonego kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do ostatniego kwartatu
poprzedzajacego wniosek o waloryzacj¢ (a w przypadku kolejnej waloryzacji w okresie od
dokonania waloryzacji do ostatniego kwartatu poprzedzajacego wniosek o waloryzacjg), bedzie
nastepowata nie czeéciej niz raz na 6 miesigcy liczac od miesigca, w ktérym zawarto Umowe
— pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ po uplywie 6 miesi¢cy od
dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne
za zakres zaméwienia wykonany po uplywie 6 miesigcy. Kazda ze Stron umowy jest
uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik,
o ktérym nowa w ust. 11 liczony kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego wniosek o waloryzacj¢ (a w przypadku kolejnej
waloryzacji w okresie od dokonania waloryzacji do ostatniego kwartalu poprzedzajgcego
wniosek o waloryzacje) wzrosnie/spadnie o poziom 10%.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowiei o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia nie
moze przekroczyé kumulatywnie 15% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.
W przypadku zaistnienia sytuacji uprawniajacej do waloryzacji wynagrodzenia Strona umowy
wystepujaca o zmiang wynagrodzenia winna zlozy¢ drugiej stronie umowy wniosek
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia zawierajacy szczegblowe kalkulacje
obrazujace, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wplynela na koszty wykonania
umowy. Wniosek musi zawieraé dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen
materialéow lub kosztéw na poziomie co najmniej wskaznika, o ktérym nowa w ust. 11
liczonego kumulatywnie w okresie obowigzywania umowy do ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego wniosek o waloryzacje (a w przypadku kolejnej waloryzacji w okresie od
dokonania waloryzacji do ostatniego kwartalu poprzedzajgcego wniosek o waloryzacje)
w stosunku do cen lub kosztow obowiazujacych w terminie skladania oferty, wplyneta na
koszty wykonania przedmiotu umowy.



16.

Kk

18.

19.

20.

21,
22.

1.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, ktéra wniosek otrzymata
przekaze drugie] stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwotg, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzenie wniosku wraz z uzasadnieniem.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych =z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujgcych Strony.
¢) zmiana obcigzen publiczno — prawnych np. podatkéw itp.
Wystapienie koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy musi zosta¢ udokumentowane w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym i podpisanym przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
1 Kierownika rob6t budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, przy zastosowaniu
tych samych narzutow i1 stawek co w kosztorysie Wykonawcy zalgczonym do umowy,
a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materialéw wraz z kosztami zakupu oraz
sprzetu wg cennikow Sekocenbud za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu,
przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz Srednia dla regionu
pomorskiego za ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji umowy robdt
dodatkowych nieobjetych umowa Ilub robdét zamiennych, Wykonawca poinformuje
niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od
momentu stwierdzenia takiej koniecznosci.
Sporzadzony protokoét koniecznosci w odniesieniu do robét dodatkowych oraz zaniechanych
bedzie stanowil podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Ustalenie wartosci robot zaniechanych nastgpi zgodnie z procedura wskazang w ust. 11.
Zmiana umowy skutkujgca zmiang terminu zakonczenia robot bedzie wazna pod warunkiem
przedluzenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Powyzszy warunek
zidci si¢ rowniez w przypadku skorzystania przez zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych
z przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych w przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia.

§13

Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajgcego nie skutkujg koniecznoscig zmiany
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robdt zamiennych. Podstawg wykonania robot
zamiennych  begdzie  protokét  koniecznosci  robdt  zamiennych  sporzadzony
i podpisany przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika robot budowlanych
zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z wyliczeniem wartosci robot zamiennych na
podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robot przy zastosowaniu tych samych
narzutow i stawek co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki
robocizny, ceny materialow wraz z kosztami zakupu oraz sprzetu wg cennikéw Sekocenbud za
ostatni kwartal poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny
kosztorysowej nie bedzie wyzsza niz $rednia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartal
poprzedzajgcy sporzadzenie kosztorysu. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.
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Postanowienia koncowe

§ 14
Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegblnosci przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoOwien
publicznych, ustawy zdnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci, przenosi¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przyszlych,
przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobg trzecig. Powyzszy
zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegélnosci roszezen o zalegle
odsetki — art. 509 §112 k.c.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ na kazdej fakturze dotyczacej realizacji niniejsze]
umowy informacje o zakazie cesji wierzytelnosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,
wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci.
Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zalacznikami stanowig Integralng cz¢$¢ niniejsze]
umowy

§15
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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WZOR KARTY GWARANCYJNE]J

CHOIRoe @0 ..cosssemme e

KARTA GWARANCYJNA
na wykonane roboty budowlane pn.:
»REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI 1

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODLOG
SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJNR 1 W

CHOJNICACH” - ETAP II.

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

....................................................................

.....................................................................

Termin realizacji przedmiotu umowy (dzien, miesigc, roK ) : vueeveevrenrennenns roku
Data podpisania protokotu odbioru koncowego (dzien, miesiac, ok ): «ovveenss . roku

Ogolne warunki gwarancji:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal
wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, dokumentacji projektowej oraz
z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ilekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade¢ fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. oraz wade prawna, o ktérej mowa
w art. 556° k.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
Przedmiotu umowy zmniejszajace w szczegbénosci jego warto$¢ uzytkowa, techniczng
1 estetyczna.

Zgodnie z zapisami umowy nr WE.272.1.2025 z dnia 3 czerwca 2025 r. Wykonawca
(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji
przedmiotu umowy na okres: 2 lat.

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez obie strony protokolu
odbioru koncowego.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze wszelkie wady 1 usterki, ktére wystapig w okresie
obowigzywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ usung¢ na wlasny
koszt, w terminie najp6zniej 7 (siedmiu) dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku, gdy ze
wzgledu na rodzaj wady, koniecznos¢ zaméwienia materialéw, wymagan technologicznych
lub zaleznosci usuwania wad od czynniké6w pogodowych — niezbgdny jest termin diuzszy,
wowczas strony ustalg ten termin w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jezeli
wada lub usterka uniemozliwia lub ogranicza mozliwos¢ korzystania z Przedmiotu umowy,
wowczas Wykonawca (Gwarant) zobowiagzany jest niezwlocznie usung¢ usterke.
Zgloszenie usterek i wad w okresie gwarancji bedzie odbywalo si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@marbruk.pl, potwierdzone w formie
pisemnej. Za dzien zgloszenia usterki lub wady, strony uznajg dzieri nadania wiadomosci
e-mailowe;j.

Kazdorazowe usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) zgloszonej wady lub usterki
W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajacemu (Inwestorowi) przystugiwaé¢ bedzie prawo
zlecenia ich usunigcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak



10.

11

12.

13.

réwniez do naliczenia kary umownej z tytulu zwloki w usuwaniu usterek i wad, o ktorej
mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 umowy nr WE.272.1.2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonat
istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia
rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktoérego Zamawiajacy (Inwestor)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy (Inwestor) moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po
uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowal wade przed uplywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Inwestora) wygasaja w ciagu okresu
gwarancyjnego podanego w ust. 3, liczac od dnia ujawnienia wady.

Wykonawca (Gwarant) zobowiazany jest do uczestniczenia w komisyjnych przegladach
gwarancyjnych Przedmiotu umowy: Date, godzing i miejsce dokonania przegladu
gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Inwestor), zawiadamiajgc o nim Wykonawce
(Gwaranta) na pi$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z kazdego przegladu
gwarancyjnego sporzadzony zostanie szczegdlowy Protokét Przegladu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwéch egzemplarzach. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Inwestor niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkoéw gwarancyjnych pokrywa w calosci
Wykonawca (Gwarant).
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TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH
T U W

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU I USUNIECIA WAD I USTEREK
Nr D35/1353/2025/00858/00

GWARANT:

Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych "TUW" z siedzibg w Warszawie przy ul. Raabego 13 wpisane do Rejestru Przedsigbiorcow,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem 0000033284, NIP 526-10-33-
426, REGON 012114579, o kapitale zaktadowym w wysokosci 27.821.604,00 zt, wplaconym w calosci, posiadajacy status duzego
przedsigbiorcy w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych

C s
GMINA MIEJSKA CHOJNICE, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, REGON: 092351245

ONAWC W :
MARBRUK M. KWIATKOWSKI spotka komandytowa, ul. DLUGA 1, 89-606 CHARZYKOWY, NIP: 5552083736, REGON:

220894524

1. Przedmiotem niniejszej gwarancji jest zabezpieczenie whasciwego wykonania przez Zobowigzanego umowy (w tym zobowigzan
z tytulu rekojmi i gwarancji) WE.272.1.2025, dotyczacej: REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTY-
LACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH - ETAP II zawartej w dniu 2026-06-03, po-
miedzy Beneficjentem a Zobowigzanym, zwanej dalej Umowg.

2. Gwarant dziatajac na wniosek Zobowigzanego niniejszym gwarantuje nieodwotalnie i bezwarunkowo zaplate kwoty do lgcznej
wysokoéci 107 172,59 zt (stownie: sto siedem tysiecy sto siedemdziesigt dwa zlote 59/100), (dalej jako Suma Gwarancyjna),
odpowiadajacej roszczeniom pienigznym Beneficjenta w stosunku do Zobowigzanego, w tym:

a) do kwoty 107 172,59 zl (stownie: sto siedem tysiecy sto siedemdziesigt dwa zltote 59/100) w zakresie wymagalnych
roszczeh pienieznych Beneficjenta gwarancji wobec Zobowigzanego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy,

b) do kwoty 32 151,78 zl (slownie: trzydziesci dwa tysigce sto pigédziesigt jeden Ztotych 78/100) w zakresie wymagalnych
roszczef pienieznych Beneficjenta gwarancji wobec Zobowigzanego wynikajgcych z nieusunigeia lub nienalezytego
usuniecia wad i usterek, ujawnionych po podpisaniu protokotu odbioru konicowego w okresie gwarancji i rekojmi,

- a ktére to roszczenia nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

3. Suma Gwarancyjna stanowi gorng granicg odpowiedzialnoéci Gwaranta, a kazda wyptata z tytulu gwarancji obniza odpowiedzial-
nosé¢ Gwaranta o wysoko$é wyplaconej kwoty az do wyczerpania Sumy Gwarancyjnej.

4. Niniejsza gwarancja jest wazna w okresie od dnia 2025-06-03 do dnia 2026-03-10, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2a iw
okresie od dnia 2026-02-04 do dnia 2028-02-23 w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2b i tylko kompletne wezwanie do zaplaty
otrzymane przez Gwaranta w tych okresach, speiniajace wszystkie wymogi formalne, okreslone w ust 5 bedzie skutkowato obo-
wigzkiem zaplaty z tytulu gwarancji.

5. Zaplata przez Gwaranta naleznosci z tytulu udzielonej gwarancji nastapi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
od Beneficjenta Zadania zaplaty, w formie elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym skierowanego
na adres e-mail: zgloszenia.szkody@tuw.pl lub w formie pisemnej, skierowanego na adres: ul. Henryka Raabego 13, 02-793
Warszawa, ktore spelni ponizsze wymogi formalne:

a) zawiera¢ bedzie o§wiadczenie Beneficjenta, ze Zobowigzany nie wykonal lub wykonal nienalezycie Umowe w zakresie
okre§lonym w ust, 2a lub w ust. 2b i nie dokonat zaplaty wymagalnych roszczen pienieznych z tego tytulu,

b) bedzie podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania,

¢) zawieraé bedzie oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry ma nastgpi¢ wyplata naleznosci z tytulu gwarancji.

6. Odpowiedzialnoé¢ gwaranta wygasa automatycznie przed uplywem okresu waznosci gwarancji w nastepujacych przypadkach:
a) zchwilg wykonania przez Zobowigzanego, okreslonego w ust. | zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancii,

b) przez zwolnienie Zobowiazanego przez Beneficjenta, z okreslonego w ust. 1 zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,
¢) przez pisemne zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta, z zobowigzania wynikajacego z gwarancji,
d) po wyplacie przez Gwaranta pelnej Sumy Gwarancyjnej.

7. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogg by¢ przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, pod rygorem nie-
waznosci.

8. Gwarancje w imieniu Gwaranta podpisata Agnieszka Brzostek na podstawie pefnomocnictwa z dnia 17.02.2025 =.

9. Spory mogace wynikna¢ z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

Agnieszka L
Luiza Brzostek iz """
Za Gwaranta

SIEDZIBA: Towarzystwo Ubezpieczen Wrajemnych ,TUW®, 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13, www.tuw. pl ®
Infolinia: (+4822) 5453950
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, XII| Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000033284 Q
NIP 526-10-33-426, REGON 012114579
Zarzgd TUW "TUW": Prezes Zarzadu — Jerzy Lenard, Wiceprezes Zarzadu - Bartosz Okrasa
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